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УНИВЕРСИТЕТСКА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

София 1431 ул.”Св.Георги Софийски”1 Централа: 02 92-301, тел./факс: 02 9230-646

e-mail:umbal.alexandrovska@gmail.com; www.alexandrovska.com

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за монтаж на циклотронен комплекс” в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД, обявена с Решение № З-486/01.12.2014г. и Решение за промяна № З-490/02.12.2014г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Александровска” ЕАД и обявление, публикувано в РОП под № 00360-2014-0023.

За резултатите по показател „Оценка на техническото предложение”, както следва:
За „ТЕХНОМАШПРОГРЕС” ООД
Таблица А – Предложения за технология и организация изпълнението на строителството/Та/:

- Анализ на предложената технология за строителството при изпълнение на обекта - 2 т.

 - Индентификация на рисковете , които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и мерките за тяхното управление - 1 т.

- Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността на строителния продукт - 0,5 т.

Таблица В – Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд /Тb/:

- Организация и ключов персонал - 1 т.

- Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - 1 т. 

Таблица С - Планиране изпълнението на обекта /Тс/:

- Планиране на времето за изпълнението на обекта, линеен график  - 1,25т.
Общ брой точки, получени от участника „ТЕХНОМАШПРОГРЕС” ООД по показател  „Техническо предложение” - 6,75 точки 

За „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
Таблица А -Предложение за технология и организация изпълнението на строителството /Та/:

- Анализ на предложената технология за строителството при изпълнение на обекта - 8 т.

 - Индентификация на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и мерките за тяхното управление - 4 т.

- Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността на строителния продукт - 2 т.

Таблица В - Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд /Тb/:

- Организация и ключов персонал - 3 т.

- Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - 3 т.    

Таблица С - Планиране изпълнението на обекта /Тс/:

- Планиране на времето за изпълнението на обекта, линеен график - 5 т.

Общ брой точки, получени от участника „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД по показател  „Техническо предложение” - 25,00 точки 
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