ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ОБРАЗЕЦ НА „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” И

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА МУ

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Преустройство и смяна на предназначение на помещения за монтаж на циклотронен комплекс” в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД
От:________________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от  __________________________ - __________________________
с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като проучихме документацията за участие, с настоящeто техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка: 
1. Срок за изпълнение на строително - монтажните работи по предмета на поръчката:
Предлагаме, в съответствие с Графика за изпълнение на СРР и технологично строителната програма, следния срок за изпълнение на СРР  на обекта:
.................../словом....................../ месеца / не по-дълъг от 5 /пет/ месеца/, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка – обр.2 по Наредба 3 към ЗУТ 
2. Начин на плащане:

Приемаме предложения от възложителя начин на плащане, както следва:

         - Ежемесечно плащане,  като сумите се определят на основание представени до десето число на следващия месец, заверени от Строителния надзор и оторизиран служител на Възложителя месечни отчети, във формата на протоколи обр. 19 за действително извършените през периода видове и количества строително-ремонтни работи /СРР/, съгласно ценовата оферта на изпълнителя и представена фактура - оригинал.
        -  Стойността, подлежаща на заплащане, посочена в месечния отчет се намалява с 10 на сто, като удържаните суми, служат за обезпечителна мярка, относно изпълнението в договорения срок на  възложените строително ремонтни дейности. 

       -  Съгласни сме, ако изпълним обекта  в договорения срок, удържаните суми да ни бъдат платени  в срок от 10 дни от приемането на обекта. 
       -  Съгласни сме, ако не спазим договорения срок, възложителят да не ни заплати удържаните 10 на сто суми от всеки месечен отчет и да ни бъде наложена наказателна клауза, като за всеки следващ месец, удържа, от следващите се за заплащане суми, удостоверени с месечен отчет, по 2,5 на сто допълнително /за първия месец след срока – се удържат 12,5 на сто от стойността по месечния отчет, за втория месец - се удържат 15 на сто, за третия се удържат 17,5 на сто и т.н./

3. Гаранционни срокове за извършените строително-монтажни работи, които не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените такива, съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003г. «За въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, поети от нас са следните :

3.1.  За конструктивни елементи – /с цифри и с думи/ ........................................... години

3.2.  За всички видове изолационни работи – /с цифри и с думи/ ..................................... години.

3.3.  За всички видове вътрешно-инсталационни работи - /с цифри и с думи/ ....................... години.

В предложените с тази оферта срокове за гаранционно поддържане на строежа ангажираме отговорността си в съответствие с предложения проект на договор да извършваме отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качество и непрекъсната експлоатация на обекта в съответствие с техническите спецификации, представени с документацията за участие. Гаранционната ни отговорност се изключва, когато проявените недостатъци и дефекти са резултат от “форсмажорно обстоятелство” (“непреодолима сила”), дефинирани в договора за възлагане на обществената поръчка. 

4. Организация и изпълнение на строителството:

4.1. Предложение за технология и организация за изпълнението на строителството. Методи за строителство. ( Тук участникът излага писмено предложението си за организация и изпълнение на строителството, идентификация на рисковете, рационализации, в съответствие с описаното в Методиката за оценка от документацията и съгласно техническите спецификации на настоящата обществена поръчка)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.2. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (Участникът излага писмено предложението си за организация на ръководството на обекта, ключов персонал, мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с описаното в Методиката за оценка от документацията и съгласно техническите спецификации на настоящата обществена поръчка)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.3. Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението (Участникът излага писмено предложението си за Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението в съответствие с описаното в Методиката за оценка от документацията и съгласно техническите спецификации на настоящата обществена поръчка)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Неразделна част от настоящото техническо предложение са следните приложения: 

1. Технологично-строителна програма за изпълнение на СРР на обекта, съответстваща на графика за изпълнение на СРР, в която са описани: последователността на изпълнение на СРР на строителната площадка; технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности; организацията на човешките ресурси и др. елементи по преценка на участника;

2. График за изпълнение на отделните видове СРР (линеен), който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности по критичния и некритичен път, попадащи в обхвата на строително-монтажните работи за цялостното завършване на обекта.

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________


















_______________________________









(име и фамилия)







_______________________________








(длъжност на представляващия участника)
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