УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
АЛЕКСАНДРОВСКА

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД
София 1431 ул."Св.Георги Софийски"1 Централа: 02 92-301, тел./факс: 02 9230-646
e-mail:umbal.alexandrovska@gmail.com; www.alexandrovska.com

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3-34 / 30.01. 2015 год.

На основание чл.73, ал.1 от ЗОП

О Б Я В Я В А М:

Класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в откритата процедура по ЗОП с предмет: „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за монтаж на циклотронен комплекс" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, обявена с Решение № 3-486/01.12.2014г. и Решение за промяна № 3-490/02.12.2014г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД и обявление, публикувано в РОП под № 00360-2014-0023 и в профила на купувача на интернет адрес www.alexandrovska.com, съгласно Протоколи Вт.№ 536/14.01.2015г. и Вт.№ 1102 / 30.01. 2015г. от работата на комисията, назначена със Заповед № 3-2/06.01.2015г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва:

I. Класиране на участниците по критерий „ Икономически най - изгодна оферта":
1-во място - „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД – 97,20 точки
„ВТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Ткомпл./ 97,20т./ = Тц /60,00т./ + Тип/12,20т./ + Ттп/25,00т./, където:

Тц – точки, получени от оценката на ценовото предложение на участника по обявената от възложителя формула;

Тип – точки, получени от оценката на икономическите показатели на участника, получено като сбор от следните оценки - Счс /3,00т./ + Сдрт /0,20т./ + Сдср /3,00т./ + Спеч /6,00т./

Ттп – точки, получени от оценката на техническото предложение на участника, получено като сбор от следните оценки Та + Тb + Тс, където:

Таблица А – Предложения за технология и организация изпълнението на строителството/Та/ - 14,00 т., в т.ч.:

- Анализ на предложената технология за строителството при изпълнение на обекта /8т./ - Описаната последователност на изграждане на конструкцията е изчерпателна и точно съобразена с инвестиционния проект. Съществено предимство на разработката е фактът, че кандидатът се е запознал предварително и с конкретната обстановка в помещенията подлежащи на реконструкция. Това личи от предвидените детайли по демонтажните работи, от технологичните решения за последователността и начини на изпълнение на строителството в неговата специфика: изграждане на ново стоманобетоново съоръжение вътре в съществуваща сграда, в която междувременно в околните пространства тече обичайната дейност.
- Индентификация на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и мерките за тяхното управление /4т./ - Техническото предложение съдържа раздел "Рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора". Идентифицирани са

възможните 11 вида рискове и степента им на въздействие при възникване, набелязани са система и организация за оценка на риска и съответните адекватни мерки за управление.
- Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността на строителния продукт /2т./ - Участникът е предложил 7 рационализации касаещи: организацията на работата, ползваната механизация, специфичен подход при изпълнение на разрушителните работи на плочата на кота 0,00 и използването на получения строителен отпадък като пълнеж заменящ предвидения по проект инертен материал при изпълнението на фундамента под циклотрона. Тези предложения ще допринесат за постигане на добро качество, намаляване на количеството отпадък за извозване и икономия на средства за това.
Таблица В - Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд /Tb/ - 6,00 т., в т.ч.:
- Организация и ключов персонал /3т./ - Раздел "Б" на разработката - "Организация на ръководството и мерки за управление на качеството и опазване на околната среда" Ключовият персонал на обекта включва: ръководител на обекта и технически ръководители по всяка от строителните специалности, както и специален отговорник по качеството. По този начин отговорностите са диференцирани, а управлението на обекта се улеснява и от наличието на подробни линейни графици по всяка специалност. В приложение-1 са описани подробно връзките и взаимодействията между участниците в строителния процес.
- Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд /3т./ - Структурата на управление на качеството във фирмата е изчерпателно изложена в специален раздел "Мерки за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на ЗБУТ. Фирмата има 16 год. практика и своя система и традиции в това направление. Притежава сертификати за покриване изискванията на ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 и BS OHSAS 18001-2007, и е регистрирана в Камарата на строителите. Интегрираната система за управление определя организацията, отговорностите и взаимодействиата. Политиката по качеството включва шест направления, които са пряко застъпени във всяка от дейностите по всеки проект. Участникът е представил и идентифицирани мерки за опазване на околната среда насочени към ограничаване вредното влияние на замъсен атмосферен въздух, шум, замърсяване с отпадъци. Специален раздел е отреден и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
Таблица С - Планиране изпълнението на обекта /Tc/ - 5,00 т., в т.ч.:
- Планиране на времето за изпълнението на обекта, линеен график /5т./ - Представен е линеен график за изпълнение на обекта за 4 календарни месеца с диаграма за работна сила която е съставена така, че показва във всеки ден колко работника са на обекта. Графикът е диференциран по основни специалности, за всяка от които са маркирани подробно, изчерпателно и обосновано технически и технологично, съответните видове работи, операции, събития. Този подход позволява провеждането на точен контрол относно изпълнението на всяко събитие по десетдневки. Участникът е декларирал, че в плик - 3 /ценово предложение/ е добавен и график за усвояването на оферираната цена по договор, което е полезна информация за възложителя, който осигурява финансовия поток. Линейният график е подробен и изчерпателен, с маркирани събития, обоснована продължителност и времеви отрязъци между тях.

2-ро място - „ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД – 70, 23 точки

Ткомпл./70,23т./ = Тц /58,57т./ + Тип/4,91т./ + Ттп/6,75т./, където:
Тц – точки, получени от оценката на ценовото предложение на участника по обявената от възложителя формула;
Тип – точки, получени от оценката на икономическите показатели на участника, получено като сбор от следните оценки Счс /0,65т./ + Сдрт /3,00т./ + Сдср /1,20т./ + Спеч /0,06т./
Ттп – точки, получени от оценката на техническото предложение на участника, получено като сбор от следните оценки Та + Тb + Тс, където:

Таблица А – Предложения за технология и организация изпълнението на строителството/Та/ - 3,50 т., в т.ч.:

- Анализ на предложената технология за строителството при изпълнение на обекта /2т./- В описаната технологична последователност на изграждане на обекта липсват: изграждането на транспортната рампа, изместване на засегнатите от конструкцията ВиК и отоплителни инсталации, изпълнението на монтажа на циклотрона преди определена част от довършителните строителни и инсталационни работи, транспортен коридор към ОНМ и др. Обектът не е свързан с уличната мрежа на София и описаната организация на движението не е релевантна. Цитиран е Строителен ситуационен план, какъвто липсва в плик-2. Вертикалния транспорт е предвиден с мачтов подемник - в сутерена и под първа етажна плоча вътре в съществуваща сграда. Предвижданото ползване на помещения от сградата за битови и складови нужди е неприемливо решение. Предвиденото в Етап-2 премахване на покрива на сградата е недопустимо. Механично са преписани текстове от обяснителните записки по части "архитектура" и "стр.конструкции" след което в предложението са механично приложени текстове от друга, предишна оферта на участника, чието име дори не е премахнато "Нов пътнически терминал от 1 до 4 корабни места".

- Индентификация на рисковете , които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и мерките за тяхното управление /1т./ - Този раздел е изложен под формата на 30 стр. типова фирмена "Методика за оценка на професионалните рискове на "Техномашпрогрес" Изискването към участниците обаче е разработката да е конкретна за обекта. В случая са цитирани редица несъществуващи видове строителни работи- например: покривни работи, зидария с криволинейно очертание, дренажни системи и др., както и: рискове от ухапвания от змии, от падане от нестабилен покрив, от лоши метеорологични условия, от неоразмерени откоси на изкопи, от продължителна работа с компютър и др. Съвършено ясно е, че в условията спецификата на конкретния обект представляващ реконструкция на три помещения в сградата на работещата "Клиниката по нуклеарна медицина", горецитираните рискове са изключени. Така предложен, разделът от "Техническото предложение" не отговаря на изискванията. Не са идентифицирани конкретни рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за строителство на Циклотронния комплекс.

- Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността на строителния продукт /0,5т./ - Участникът не е идентифицирал свои рационализации при изпълнението на този проект, които подобряват качеството, намаляват цената или повишават дълготрайността на строителния продукт.

Таблица В – Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд /Тb/ - 2,00 т., в т.ч.:

- Организация и ключов персонал /1т./ - Представената схема показваща организацията на ръководството на обекта показва, че обектът се води от един технически ръководител, който е подчинен на ръководител на екипа и четирима инженери по отделните специалности. Този технически ръководител организира лично: снабдяването, транспорта, контрола по качеството, пропусната е неговата основна функция - изпълнението на СМР. Предложеното от участника изложение е формализирано, не е изяснено разпределението на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал.

- Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд /1т./ - Участникът не е представил своя система за управление на качеството при изпълнение на проекта. По отношение на опазване на околната среда е цитирано ползването на екологично безопасни материали и технологии, гарантиране на здравословна среда за персонала, спазване на законите. Разделът има декларативен характер и съдържание, което може да се прилага автоматично за всякакъв вид дейност. Липсва каквато и да е адаптация към конкретния проект.

Таблица С - Планиране изпълнението на обекта /Тс/ - 1,25т., в т.ч.:

- Планиране на времето за изпълнението на обекта, линеен график /1,25т./ - Представен е линеен график за изпълнение на обекта за 5 календарни месеца с диаграма за работна сила, транспорт и механизация. Графикът е окрупнен, в смисъл: маркирани са като отделни събития: инсталационните работи по всяка специалност; кофраж и арматура; бетонови работи; зидарии; мазилки шпахловки и окачени тавани и т.н. - т.е. преобладаващо събитията не са изчерпателно и обосновано маркирани. Този подход затруднява провеждането на контрол отн. темпа на изпълнението на всяко събитие. За изпълнението на електроинсталациите и ВиК инсталации са показани 5, респективно 2 работника, които работят в продължение на два месеца "през ден". В сектора механизация е пропусната такава свързана с изпълнението на извозване на при изкопните и демонтажни и разрушителни работи, за изпълнението на шлайфана настилка на транспортната рампа и по трасето на монтажната количка за циклотрона. Диаграмата за движение на работна сила не отговаря точно на линейния график поради това, че е съставена окрупнено по месеци и не показва вярно броят на работниците на обекта в периода на строителството.

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка по ЗОП участника, класиран на първо място от комисията:
„ВТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ЕИК: 104112179, с адрес на управление: гр.Велико Търново 5000, ул."Г. С.Раковски" №4 и адрес за кореспонденция: гр.Велико Търново 5000, ул."Баба Мота" №12, Идентификационен № по ЗДДС: BG104112179, представлявано от Станимир Георгиев и Димитринка Николова – заедно и поотделно.

III. Отстранени участници – няма.

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията.

Във връзка с чл. 41 и на основание чл. 74, ал.1 от ЗОП, да се сключи договор с участника, класиран на първо място от комисията и определен за изпълнител в срок до 27.02.2015г.

Гаранциите за участие се задържат съгласно чл. 61 или освобождават съгласно чл.62 от ЗОП.

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП препис от Решението на Изпълнителния директор да се изпрати до участниците в процедурата.

На основание чл. 73, ал.4 от ЗОП настоящето Решението, заедно с протокола на комисията, да бъдат качени в профила на купувача на лечебното заведение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ